



Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione dei lavori per ***"COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TRASLAZIONALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ALLEVAMENTO ZEBRAFISH – Lavori e finiture edili e lavori Impiantistici presso il Campus A. Saliceti (TE)"*** nell'ambito del:

Centro Europeo Agri-Bioserv realizzato nell'ambito della "Rete per l'innovazione e la Ricerca dell'area del Sisma 2009 e del 2016", Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE.

CUP C43C21000150001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Dlgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici
VISTO il Dlgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo Pubblicato con D.R. 361 del 31.10.2012 ed aggiornato con D.R. 94 del 19.3.2014, D.R. 285 del 7.8.2014, D.R. 215 del 19.5.2016;
VISTO il regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità pubblicato con D.R. 270 - 16.06.2016;
VISTE le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTE le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTE l'art. 26 della legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
VISTO l'art. 1 della L. 296/2006 c. 450 e s.m.i. circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO Il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 ed in particolare gli artt. 47, 48 e 50, relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR;
VISTO Le Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, pubblicate nella G.U. n. 309 del 30.12.2021;
VISTO l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione"
VISTA l'Ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021 - ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108- con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Soggetti attuatori, Commissario straordinario sisma 2016 e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione sisma 2009, e le Università e gli Enti di ricerca individuati, fra cui l'Università degli Studi di Teramo, aventi sedi principale o decentrata nelle aree dei crateri sisma 2009 e sisma 2016, che prevede l'istituzione di quattro Centri di ricerca, articolati per hub e spoke;
VISTA l'Ordinanza n. 33 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto



- 2016, che ha approvato gli schemi di convenzione con le Università e il finanziamento degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 “Centri di ricerca per l’innovazione”, linea di intervento n. 1 “Contributo per la realizzazione e/o implementazione di quattro Centri di ricerca e trasferimento tecnologico”;
- VISTI i DR 288/2022 emesso dall’Università di Teramo con prot. n. 13932 del 11 maggio 2022 e il DR 289/2022 emesso dall’Università di Teramo con prot. n. 14005 del 12 maggio 2022 che hanno definito il gruppo di lavoro per il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle iniziative dell’Ateneo derivanti dalle attività del Polo Agrobioserv – impianti pilota, Masterplan e PNRR;
- DATO ATTO che in data 17 giugno 2022, si è provveduto a generare il seguente CUP relativo ad UniTE: CUP - C43C21000150001;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del CdA di UniTE, rispettivamente in data 27.09.2022 e 28.09.2022 che hanno approvato la realizzazione del Progetto Centro di Ricerca per l’innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del “Centro Europeo Agri – BioSERV”, assegnando la gestione amministrativo-contabile all’Area Ricerca, all’Ufficio Gestione e Rendicontazione Progetti di Ateneo;
- VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativa al progetto “Centro di ricerca per l’innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del “Centro Europeo Agri-Bioserv”, realizzato nell’ambito della “Rete per l’innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma 2009 e del 2016”, Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE, sottoscritta, il 30.12.2022, tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 2016, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma e l’Università degli Studi di Teramo, nella persona del Magnifico Rettore;
- CONSIDERATO che Responsabile scientifico dell’intervento per UniTE è il Delegato alla progettazione della ricerca, Prof. Dario Compagnone;
- VISTO il DR n.243 del 5/06/2023 con il quale l’Università di Teramo ha definito il Management Team del Progetto;
- CONSIDERATA la necessità di attuare gli interventi previsti nel progetto allegato alla convenzione del dicembre 2022 (progetto “Centro di ricerca per l’innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del “centro Europeo Agri-Bioserv”, realizzato nell’ambito della “Rete per l’innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma 2009 e del 2016”, Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE) attraverso delle procedure di affidamento di servi, forniture e lavori così come definiti dal D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e dal D. Lgs 36/23;
- CONSIDERATO che il ripetuto progetto “Centro di ricerca per l’innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del “centro Europeo Agri-Bioserv”, realizzato nell’ambito della “Rete per l’innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma 2009 e del 2016”, Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE prevede anche l’esecuzione dei lavori per **“COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TRASLAZIONALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ALLEVAMENTO ZEBRAFISH – Lavori e finiture edili e lavori Impiantistici presso il Campus A. Saliceti (TE)”** necessari ed indispensabili per la messa in esercizio del laboratorio;



- DATO ATTO che quale RUP dell'intervento è stato individuato l'Ing. Massimo Lupino, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi che acquisirà apposito ed idoneo CIG sulla piattaforma ANAC;
- CONSIDERATO che per le procedura in oggetto è previsto l'accantonamento del fondo per funzioni tecniche, quantificato dal RUP nel Quadro Economico dell'intervento, per l'importo complessivo di € 3.319,00, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;
- CONSIDERATO che il suddetto RUP e DL Ing. Massimo Lupino, intende avvalersi del seguente gruppo di lavoro di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per tutte le fasi del procedimento come di seguito riportato:
- **Geom. Marco D'Ercole** – collaborazione alla predisposizione di elaborati grafici e computi metrici, collaborazione con D.L.;
 - **Geom. Ercole Di Massimo** - collaborazione con RUP e D.L., collaborazione alla predisposizione di atti amministrativi, tecnici e contabili;
 - **Geom. Sandro Di Luca** - collaborazione per inserimento dati su piattaforme ANAC e Ubuy-UNITE, collaborazione con RUP e D.L.;
 - **Dott. Giovanni Angelozzi** - collaborazione con D.L.;
 - **Dott. Fabrizio Nardi** - collaborazione con CSE;
- DATO ATTO che tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nella procedura di aggiudicazione e affidamento non si trovano nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, né siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO che il RUP procederà alla liquidazione delle quote effettive dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. successivamente all'emanazione da parte dell'Amministrazione del Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;
- DATO ATTO che l'intervento prevede l'esecuzione delle seguenti attività:
- Analisi dello stato attuale degli spazi esistenti e criticità da risolvere (passaggi impianti, eventuali umidità/infiltrazioni, ecc);
 - Rimozione degli arredi esistenti dell'aula n.2 da eseguire in collaborazione con il personale tecnico della Fondazione UNITE;
 - Demolizioni e rimozioni di parti edili ed impiantistiche;
 - Creazione dei fori a passo d'uomo sul solaio del pavimento per il sistema di scarico dei reflui a servizio dei laboratori e realizzazione del sistema di scarico "finito" con pozzetti (ispezione e prelievo campioni per analisi chimiche di cui al TUA);
 - Adeguamenti del pavimento esistente per sarcitura dei fori di ancoraggio delle sedute dell'aula e fori passaggio per scarichi al servizio dei laboratori;
 - Realizzazione della struttura portante del sistema di pareti in cartongesso;
 - Schematura degli impianti elettrici, termici, aeraulici, speciali, idrico-sanitari;
 - Chiusura delle pareti in CTG e dettagli esecutivi per passaggi impianti e interferenze impiantistiche;
 - Realizzazione pavimenti in PVC, sguscie e zoccolini battiscopa;
 - Trasferimento cappe e armadi di sicurezza per installazione dei sistemi di aerazione tecnica;
 - Cablaggio del sistema VAC per n.2 cappe chimiche a servizio dei laboratori;
 - Installazione apparecchiatura zebtech e cablaggio del sistema idrosanitario e cablaggio allarmi;
 - Montaggio infissi e tende;
 - Cablaggio finale degli impianti;

- Montaggio controsoffitto;
- Pitture;
- Prove funzionali e controllo del piano di manutenzione e conduzione;
- Emissione CRE e consegna degli impianti al manutentore;
- Implementazione sistema di allarme autonomo per accesso all'allevamento;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori per ***"COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TRASLAZIONALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ALLEVAMENTO ZEBRAFISH – Lavori e finiture edili e lavori Impiantistici presso il Campus A. Saliceti (TE)"*** redatto dall'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi dell'Ateneo che prevede il completamento degli interventi previsti per una spesa stimata inferiore ai € 150.000,00;

CONSIDERATO che è stata redatta la seguente documentazione tecnica, a disposizione in atti per la consultazione:

- Schema di determina di affidamento lavori;
- Relazione tecnica illustrativa e relazioni specifiche;
- Report DNSH e check list PRNN;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Computo metrico estimativo + Stima oneri sicurezza compresa nei prezzi + Stima manodopera;
- Analisi prezzi;
- Elenco prezzi;
- DUVRI + Stima oneri sicurezza aggiuntivi;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto – Parte Generale (tipici e conformi a TUA);
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica (tipici e conformi a TUA);
- Fascicolo Tecnico e Piano di Manutenzione dell'opera (tipici e conformi a TUA);
- Documentazione Fotografica dello Stato di Fatto;
- Elaborati grafici: varie tavole grafiche;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori suddetti è stato demandato il RUP Ing. Massimo Lupino con il supporto del gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che per intervenire con celerità, così come evidenziato dal RUP, per garantire la rapida esecuzione degli interventi di adeguamento previsti è necessario procedere con un affidamento diretto, che consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 al comma 1, let. a) prevede la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO che la spesa stimata per l'esecuzione dei lavori è non superiore ad € 150.000,00 compresi oneri della sicurezza come risultante dalla documentazione progettuale;

CONSIDERATO che è necessario richiedere il preventivo l'esecuzione di parte degli interventi del programma di intervento denominato lavori per ***"COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TRASLAZIONALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ALLEVAMENTO ZEBRAFISH – Lavori e***



finiture edili e lavori Impiantistici presso il Campus A. Saliceti (TE)“ nell’ambito del: Centro Europeo Agri-Bioserv realizzato nell’ambito della “Rete per l’innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma 2009 e del 2016”, Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE;

- CONSIDERATO che il RUP dell’intervento, ha individuato (anche ai sensi del vigente punto 3 dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/23) l’operatore economico **IPPOLITI FRANCESCO**, con sede legale in Piazza San Lorenzo – Nepezzano – 64100 Teramo (TE) – P.IVA 01505590677 quale soggetto in possesso di idonea capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- ACCERTATA la disponibilità economica pari ad € 227.231,70 sul progetto AARI00116 - CA.01.10.06.05 - Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso del bilancio di Ateneo, relativa al “progetto Centro di ricerca per l’innovazione nel settore agroalimentare –Completamento del “centro Europeo Agri-Bioserv”, realizzato nell’ambito della “Rete per l’innovazione e la Ricerca dell’area del Sisma 2009 e del 2016”, Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE) CUP:C43C21000150001”;
- ACCERTATO che il Codice CPV - 45300000-0 – Lavori di installazione impianti in edifici;
- ACCERTATA la regolarità delle procedure svolte;
- PRESO ATTO che il RUP provvederà acquisire il CIG;
- PRESO ATTO che il RUP gestirà la procedura di affidamento diretto sul portale appalti Ubuy-UNITE;
- PRESO ATTO che il RUP Ing. Massimo Lupino dichiara - ai sensi del l’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 - l’assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dei servizi affidati;
- PRESO ATTO che l’operatore economico individuato sottoscriverà la *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)*;
- PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 3 del “Codice di comportamento del personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Teramo ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 165/2001” emanato con DR 43 del 31/01/2014, gli affidatari, e per loro tramite i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente atto – saranno consegnati in copia e contestualmente sottoscritto dall’affidatario;
- PRESO ATTO che l’operatore economico individuato sottoscriverà il Patto di Integrità di Ateneo approvato con D.D.G. n. 170 del 29/04/2024 che pur non venendo materialmente allegato al presente atto – deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento ed espressamente accettato;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- CONSIDERATO che L’Ateneo con successivo procedimento provvederà a ripristinare il numero di aule dell’edificio S. Spaventa;



VERIFICATO che la procedura della presente determina a contrarre è conforme al rigo 18 della CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) relative all'attuazione della Missione 4 – istruzione e Ricerca degli interventi PNRR;

DISPONE

- 1) di approvare tutti gli atti predisposti per gli affidamenti in oggetto, facenti parte del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
- 2) di autorizzare il RUP Ing. Massimo Lupino, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, dell'esecuzione dell'intervento denominato *lavori per "COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TRASLAZIONALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ALLEVAMENTO ZEBRAFISH – Lavori e finiture edili e lavori Impiantistici presso il Campus A. Saliceti (TE)" nell'ambito del: Centro Europeo Agri-Bioserv realizzato nell'ambito della "Rete per l'innovazione e la Ricerca dell'area del Sisma 2009 e del 2016", Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE*, in favore dell'operatore economico **IPPOLITI FRANCESCO**, con sede legale in Piazza San Lorenzo – Nepezzano – 64100 Teramo (TE) – P.IVA 01505590677, per le motivazioni sopra richiamate, da gestire sul portale appalti Ubuy-UNITE;
- 3) di nominare il seguente gruppo di lavoro a supporto del RUP e D.L. Ing. Massimo Lupino ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per tutte le fasi del procedimento come di seguito riportato:
 - **Geom. Marco D'Ercole** – collaborazione alla predisposizione di elaborati grafici e computi metrici, collaborazione con D.L.;
 - **Geom. Ercole Di Massimo** - collaborazione con RUP e D.L., collaborazione alla predisposizione di atti amministrativi, tecnici e contabili;
 - **Geom. Sandro Di Luca** - collaborazione per inserimento dati su piattaforme ANAC e Ubuy-UNITE, collaborazione con RUP e D.L.;
 - **Dott. Giovanni Angelozzi** - collaborazione con D.L.;
 - **Dott. Fabrizio Nardi** - collaborazione con CSE;
- 4) di demandare al RUP dell'intervento, Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti gli atti necessari per lo svolgimento degli affidamenti in oggetto;
- 5) di impegnare ed imputare la spese derivanti dalla presente disposizione, pari ad € 227.231,70 sul progetto AARI00116 - CA.01.10.06.05 - Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso, del bilancio di Ateneo, relativa al "progetto Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del "centro Europeo Agri-Bioserv", realizzato nell'ambito della "Rete per l'innovazione e la Ricerca dell'area del Sisma 2009 e del 2016", Sub misura B.4.1 del Programma Unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA/FONDO COMPLEMENTARE) CUP:C43C21000150001";
- 6) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

LA DIRETTRICE GENERALE
Prof.ssa Angela Musumeci